Zmluva o dielo na realizaciu diela

Rekon&trukcia budovy miestnej kniznice - vymena okien a dveri

Clanok I.
Zmluvné strany
1.0bjednavatel : Obec Velkeé Zlievce
Velke Zlievce 127, 991 23 Velké Zievce
W zastipeni i Ilvan Krahulec— starosta cbee
Osoba opravnena uzavriet
zmiuvu lvan Krahulec— starosta obce
IGo 00315643
DIC * 2021243279
Bankové spojenie : VIUB banka
C.0. : 3928-402/0200
& telefonu : 047 [ 4892 123
{dale] len objednévatel” v prisludnom gramatickom hiare)
2. Zhotovitel : STAVOUNIA a.s.
Filakovska cesta 284, 984 01 Lucenec

\ zastupeni : Ing. Dugan Mat(&ka , gen. riaditel a prokurista
IO i 31561403
I& DPH : SK 2020454633
DIC : 2020464633
Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko, pob. Lutenec
C.0 : &011097001/5600
E-mail: stavouniai@stavounia sk
Tel.E. : 047 /4327745

(dalej len zhotovitel® v prislunom gramatickom tvare)

uzatvarajl tite zmiuvu (dalej len zmiuva’ v prisludnom gramatickom tvare):

1.2.

CL 1
Predmet zmluvy a kvalita

Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela:

Je uskutoénenie stavebnych prac, Rekonstrukcia budovy miestnej kniZnice -
vimena okien a dveri. Presny opis prac a dodavok je samastatnou prilohou tejto
zmiuvy (priloha & 1 — vykaz vymer). Predmet zmiuvy bude zrealizovany v sllade
s podmienkami zakazky, z kiorej vzisla tato zmiuva a ponukou zhotovitela a zavazok
objednavatel uskutofnené dielo prevziat a zaplatt zaf dohodnutu cenu za

podmisnck stanovenych touto zmiuvou (dalej len Jpredmet zmiuvy®).

Zhotovitel sa tymto zavazuje objednavatefovi, Ze vyhotovi a dokonéi dielo a odstrani
akékolvek jeho zavady v sdlade a v kazdom ohfade s ustanoveniami tejto zmiuvy.
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Zhotovitel ruti, Ze kaZdy tovar, resp. material pouity na predmet tejto zmluvy splfia
platne podmienky STN, EN a pravne pradpisy v SR v plnom rozsahu, Zhotovitel rudi
za predmet zmluvy, tj. e tento ma v dobe preberania objednavatelom poZadované
vlastnosti, kioré zodpovedajl technickim normam aparametrom tak, aby
nevykazoval chyby, ktoré by mohli negativne ovplywnit parametre sivisiace s jeho
pouZivanim na poZadované Gtely.

Zhotovitel podas celej doby platnosti zmluvy je povinny garantovat povod a kvalitu
tovaru alebo materialu pouZitého na pri realizacii diela.

Clanok Il
Cas plnenia

Zhotovitel vykona dielo v termine najneskér do 1 kalendarneho mesiaca odo dia
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy. Zmiuva nadobuda platnost diom iej podpisania
obidvomi zmluvnymi siranami a ufinnest diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle objedndvatela

Zmluvny termin uvedeny v C1. I, bod 2.1 tejto zmiuvy je termin najneskoréie pripustny
a neprekrocitelny a jeho spinenie je nutné dokladovat preberacim protokolom,
Clanok Ill.
Cena prac a platobné podmienky

Zmiuvné strany sa dohodli na cens predmetu plnenia nasledovne:

CELKOM SPOLU:

Cena bez DPH : 5.083,49 ¢
DPH 20%: 1.016,70 €
Cena s DPH: 6.100,19 €

( Slovom: Sestlisicjedensto a 19/100 eur. )
Spracovany rozpotet je neoddelitelnou siiastou tejto zmiuvy.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi Eiastku, na ktora bude mat' zhotovitel nérok
vsilade s ustanoveniami zmluvy, ato vé&ase aspdscbom uvedenymi v
tejto zmiuve. DPH bude uhradend v silade so ravaznymi nariadeniami a
pravnymi predpismi,

Zhotovitel vyhotovi supis skutofne prevedenjch prac po poloZkach
a predioZi ho objednavatelovi, Objednavatel do dvoch pracovnych dni vrati
zhotovitelovi jeden potwrdeny sipis wykonanjeh prac uskutofnenych
zhotovitelfom. Na zaklade takto potvrdeného sdpisu vykonanych préc ma
zhotovitel prave wvystavit faktiru vo vjske odsUhlasendho sdpisu
vykonanych prac, Takato faktlra musi mat vietky nalefitosti danového
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dokladu, ktore predpisuje platna pravna legislativa Slovenskej republiky
a jej splatnost je do 30 dni odo dia dorufenia faktiry zhotovitelovi.

V pripade omeskania objedndvatefa so zaplatenim faktiry k terminu
splatnosti je zhotovitel opréavneny poZadovat zaplatenie Groku z omegkania
0,05 % z fakiurovanej sumy za kaZdy def omeskania od objednavatela.

Clanok IV.
Vykonanie prac

Kvalita wvykonanych prac musi zodpovedat tejto zmiluve, prisluénym
technicko-kvalitativnym  predpisom  a ostatnym  normam  a predpisom
platnymi v case realizdcie diela. Kvalitu realizovanyeh prac a zabudovanych
materialov bude zhotovitel dokladovat atestami o kvalite.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko formou obojstranne
podpisaného zépisu s vytyéenim priestoru staveniska min. 1 pracovny def
pred zaCatim prac. Objednavatel odovzdd zhotovitefovi do terminu
odovzdania staveniska vietky nevyhnutné doklady. na zaklade ktorych je
maoZne zacat realizovat dielo v sllade s platnymi pravnymi predpismi.

Objednavatel pripravi stavenisko podla poziadaviek STN a TP,

Objednavatel nie je opravneny na vy(étovanie zmluvne] pokuty a zhotovitel
nie je vomeSkani vpripade, Ze nie je stavenisko odovzdané
objednavatelom v poZzadovanom stave a termine.

Zhotovitel bude odo dna odovzdania staveniska viest' stavebny dennik, do
ktoreho budd zmluvné strany zapisovat skutofnosti déleZitd pre vykonanie
digla. Objednavatel je povinny stavebny dennik sledovat a do 2 pracovnych
dnik zapisom pripajat svoje stanovisko.

Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo dfa jej zaéatia do riadneho
ukondenia prac, ato spdsobom obvyklym podfa pokynov na vedenie
stavebnych dennikov. Zaznamy o priebehu prac, kontroldch, preberani prac
a vietkych daldich okolnostiach, kforé budl obe strany povaZovat za
déleZité budd zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne vedenie
stavebného dennika zodpoveda stavbyvedici zhotovitela.

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela
na skutocnosti, ktoré budd mat’ za nésledok prerugenie prac, najma:
- Zistenie chyb vo vykaze vymer,
- ak by pokraCovanie v pracach spdsobilo v dalsom obdobi £kodu, alebo by
bola ohrozena bezpeénost pri praci, alebo bezpeénost tretich osdb.

Zhotovitel bude realizovat' dielo podfa pripravenosti len v éase (obdobi),
kedy budd vhodné klimatické podmienky na realizdciu diela podla STN
a TP. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok pre realizéciu prac,
resp. necdovzdanie staveniska sa termin ukonéenia prac posiva o poéet
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dni, pocas kiorych nebolo mo#né prace vykondvat, resp. nebolo pripravend
stavenisko. Ztoho ddvodu nejde o omegkanie zhotovitela, Nepriaznivé
potasie, neodovzdanie staveniska a nasledné prerufenie prac ztoho
dovodu vyznadi v zhotovitefl v stavebnom denniku,

Ak sa vyskytne v priebehu realizicie prac nutnost akychkolvek zmien oproti
predpokladom obsiahnutych vtejto zmiuve, budi tieto zmeny riesené
operativne dohodnutim medzi oboma stranami. Riesenie drobnych zmien
bude dohodnuté =zapisom v stavebnom denniku, potvrdenim oboma
zmluvnymi stranami. Zmeny zavaznejdieho rozsahu, ktoré budd mat vplyv
na cenu, termin pinenia alebo technické riedenie diela budd riesend
pisomnym dodatkom k zmiuve.

Objednavatel je povinng pristipit na predizenie lehoty plnenia a dhradu
zdokladovanych zvySenych nakladoy:

ak déjde v priebehu vystavby k zmene rozsahu a druhu prac zo strany
objednavatela,

ak dojde k oneskorenému odovzdaniu staveniska,

ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky a tieto Znemoziuju
vykonavat' prace na diele,

Objednavatel bude preberat zrealizovana prace s tym, Ze zhotovitel cestou
stavebneho dennika vopred ozndmi objednavatefovi | kedy je dielo
pripravene na odovzdanie. Prace, ktoré bud( zakryté alebo sa stan
nepristupnymi, preberie objednavatel bez zbytoéného odkladu od pisomnej
vyzvy zhotovitela. Ak nespini objednavatel tito svoju povinnost, ma sa za
to, Ze zhotovitel spinil svoj zévazok najneskér druhy pracovny def po vyzve
zhotovitela uvedenej v stavebnom denniku.

Po vykenani diela vyzve zhotovitel objednavatela k odovzdaniu a prevzatiu
diela zépisom do stavebného dennika. Objednévatel na zaklade tohto
oznamenia zvold do 2 pracovnych dni preberacie konanie, V opatnom
pripade je v omeskani. O preberacom konani bude spisana zapisnica, ktord
obe strany podpisu. Zhotovitel pri preberacom konani predloZi;

- stavebny dennik,

- doklady o kvalite diela,

- certifikaty od pouZitych materidlov.

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru, ktory ho zastupuje pri
kontrole a preberani digla p. Ivana Krahulca, starostu obee.

Zhotovitel poveruje funkciou vediceha, ktory je zodpovedny za realizaciu
a odovzdanie diela — p. Ladislav Szabs {stavbyvedici)

Zhotovitel poskyine na dielo podia tejto Zmiuvy zaruku za riadne vykonanie
prac v zaruénej dobe min, 24 mesiacov . Zaruéna doba zadina phynr
difiom odovzdania diela objednavatelovi, a to zapisom v Stavebnom denniku
a Protokolom o odovzdani a prebrati diela a kondi po uplynuti zaruénej
doby. Zhotovitel nezodpovedd potas zérudnegi lehoty za mechanické
poskodenia zrealizovaného diela.

Rekonsirukeia budovy meesine] kniZnice - vimena okien a dveri



16.

Zhotovitel bude zodpovedal za dodrziavanie predpisov BOZP, poZiame
ochrany a OZP na stavbe svojimi pracovnikmi v celom rozsahu, Za kazdé
porusenie protipoZiarnych, hygienickych, bezpeénostnych a technologickych
predpisov ma objednavatel narok sankcionovat zhotovitela zmluvnou
pokutou vo vyike 30,- € (slovom: tridsat a 00/100 eur) za kafdého
zamestnanca. Objednévatel sa vak zavizuje pristipit k uplatneniu zmluvne|
pokuty z uvedenych dévodov len vtedy, ak zhotovitel poruSuje tieto predpisy
aj napriek predchadzajicej vyzvelupozorneni objednavatela.

CLV
Zavereéné ustanovenia

Vztahy neupravene touto zmiuvou sa upravuji ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Akekolvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mat' pisomnd formu
a musia byt podpisané zmluvnymi stranami.

Zastupcovia zmluvnych stran prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto
zmiuvy, v plnom rozsahu s nim sihlasia a prehlasujl, Ze pri podpise tejto
zmluvy konali slebodne aZe nebola podpisana vtiesni a ani za napadne
navyhodnych podmienak.

Zhotovitel sa zavazuje informovat objednavatela o kazde| zmene tykajicej sa
predmetu zmluvy vratane uréenia ceny a dodacich podmienok.

Zmluvne strany sa zavazujl, Ze véetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy sa
buduy riesit rokovanim o moznej dohode. Vztahy neupravensg touto zmluvou sa
spravuju ustanoverniami Obchodného zakonnika v znenl neskorSich predpisov
a slvisiacimi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenske| republiky.

Tate zmluva je vypracovanad v Styroch wyhotoveniach, z ktorych kaZdy ma
platnost origindlu. Ka2da zmluvna strana obdrZi po dve vyhotovenia,

Zmluvné strany vyslovne sihlasia so zverejnenim tejto zmluvy v jej plnom
rozsahu vratane dodatkov na webovom sidle objednavatela.

Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, 2e neprevedie nijaké
prava a povinnosti (zavazky) vypljvajice zo tejto zmluvy, resp. jej éasti na iny
subjekt bez predchadzajuceho pisomného sdhlasu druhej zmluvnej strany,
V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude zmiuva
o prevede  (postipeni) zmluvnych zavazkov neplatnd a zéaroven druha
zmluvna strana bude opravnena od tejto zmluvy odstdpit, ato s Géinnostou
odstupenia ku diu, ked bolo pisomné oznamenie o odstipeni od tejto zmiuvy
deruéené druhej zmiuvnej strane.

Akékolvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezakonné alebo
nevynutitelné podfa platneho prava, bude neGéinné len v rozsahu, v akom tato
neplatnost, nezakonnost alebo nedostatok & stratu vyndtitelnosti postihuje
pravo, bez akehokolvek vplyvu na zostévajlce ustanovenia zmluvy, Zmiuvné
strany sa zavazujl nahradit takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré
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bude platné a Géinné a éo najlepsie zodpoveda jeho pévodne zamysfanému
Udely,

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si si vedome vsetkych nasledkov vyplyvajlcich
Z tejto zmiluvy, Ze ich zmluvna vofnost nie je nitim obmedzena a #e im nie st
zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet' tato zmiuvu, V pripade, e
taka okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktord vznikne druhej Zmiuvnej
strane na zaklade tohto vyhlasenia.

V pripade, ak bude podfa tejto Zmiuvy pofrebné dorugovat inej zmluvne
strane akikolvek pisomnost, doruéuje sa tato pisomnost na adresu zmiuvnej
strany uvedenud v zahlavi tejto zmiuvy, pokial nie je zmena adresy pisomna
oznamena zmiuvnej strane, kiord pisomnost doruduje. V pripade, ak sa
pisomnost’ &) pri dodrzani tychto podmienok vrati nedoruéens, zmiuvné strany
si dohodli, 28 GEinky dorudenia nastavajl tretim diiom po vrateni zasielky
Zmluvnej strane, ktord zasielku doruéuje.

Zmiuvné strany vyhlasujl, 2e tite zmiuvy uzavrell na zaklade slobodnej véle,
tato zmluva nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienck,
tito zmluvu si riadne pre&itali, jgi obsahu porozumeli a na znak suhlasy ju

pedpisuja.

Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy je:
Frilcha &. 1 - Vjkaz vymer (Rozpocet)

R 1. 9 2evs
Velké Zlieves dias7, £5 <=7 V Ligend, dia . o 27 2
Za objednavatela: Za zhotovitela:
OBEC VELKE ZLIEVCE / TAVOUNIA 0.8
t} L"ﬂ{']: l];' L| rcl_lj ll'll SFi[ﬂk-D'fEk"i caslo

e

Wvan Krahuee fhg. Dusan Mataska

401 Ludenst
9::-”. 3§71 581 40

-.‘:"9123{_?, £

starosta obce gen. riaditel a prokurista a.s.

Rekondtrukcia budovy miestnej kniznice - vymena okien a dveri



