ZMLUVA O DIELO
¢. 01/2017

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl.Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne :

I
Zmluvné strany
1. Objednavatel’ : Obec Velké Zlievce
Sidlo : Vel'ke Zlievce 127, 991 23 Velké Zlievce
Zastupeny : Ivan Krahulec - starosta obce
Bankové spaojenie : VUB Banka a.s.
IBAN 3 SK51 0200 0000 0000 0392 8402
Telefdn : +421 918 461 162
ICO : 00319643
DIC - 2021243279
URL : http:ﬂwww.veikezlieuce.ucu.ﬁkjakj
(dalej len ,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel' : STAVTECH BB, S.r.o., Druzby 1879/4, Banska Bystrica 974 (04
Pravna forma: sr.o.

Zastdpeny : Zisko Jén - konatel
1CO : 48 299 910
IC DPH : SK2120122796

Bankove spojenie : Tatra Banka a.s.
Cislo Gétu : 2945009177/1100
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4500 9177

Opravnené osoby pre rokovanie :
: vo veciach technickych : Zisko Jan
vo veciach zmluvnych : Zigko Jan
Telefon : 0911 830 704
Fax :
(dalej len ,zhotovitel™)

(dalej spolu aj ,zmluvné strany”)



IL.
Predmet zmluvy

1 Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani postupom podlimitnej
Zakazky uskutocnenej podia zakona 0 verejnom obstaravani ¢ 343/2015 Z. z. zakona o
verejnom obstardvani sa zhotovitel zavazuje zrealizovat’ stavbu, dielo: ~REKONSTRUKCIA
COV VELKE ZLIEVCE”". Stavba bude realizovand v rozsahu uréenom vykazom vymer vysiie
uvedenej stavby, ktory bol verejnym obstardvatelom (objednavatefom) vydany ako sutazny
podklad vo verejnom obstaravani.

Podkladom pre zhotovenie diela a s(&astou Zmluvy o dielo si tieto dokumenty:
1) Tento dokument oznaceny ako » Zmluva o dielo” spolu s prilohami,

2)  Projektové dokumentdcia

3) Sutainé podklady vratane vysvetleni a doplneni z verejného obstaravania,
ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotovitel'a predlozena v tomto verejnom
obstaravani,

Uvedene dokumenty treba chépat’ ako zavizné a vzajomne sa dopliujlice. V pripade nezrovnalosti
alebo rozporov medzi nimi, plati poradie ich zdvaznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v

tomto bode.,

2. Dielo zhotovené podla bodu II./1. tejto zmluvy bude mat’ akostné a technické parametre
uvedené v projekte stavby.
3 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' dielo vo viastnom mene a na vlastn zodpovednost’ pri

dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v silade s
platnymi technickymi normami a vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, za podmienok
dohodnutych v zmluve, riadne a véas zhotovené dielo odovzdat’ objednévatefovi.

4. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne zhotovens dielo prevziat’ a zaplatit’ zar dohodnutt cenu.
Zhotovitel' potvrdzuje, %e sa v plnom rozsahu a Gplne oboznamil s rozsahom, povahou a

charakterom diela, vsetkymi  stivisiacimi podmienkami a okolnostami podstatnymi pre

vyhotovenie diela, e si mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k

realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu

diela potrebné.

6. V pripade, ak bude na riadne uivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo
dusevného viastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpeci, Ze Objednavatel
nadobudnutim vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na
takéto prava a odplata 7za pouZivanie tychto prav bude zahrmuti v cene predmetu Zmluvy o
dielo.

LR

} IIL.
Cas pineni etu zml

1. Zmluvné strany sa dohodli, #e termin zacatia realizacie Diela 7o strany Zhotovitel'a uréf
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhldsenim (objednavkou) adresovanym Zhotovitel'ovi,
ktoré Objednavatel zrealizuje neodkladne po tom, ako bude mat’ k dispozicii financné prostriedky
na financovanie realizacie Diela, resp. na financovanie realizicie fasti Diela. Objednavatel si
vyhradzuje pravo nezaslat’ pisomné wyhlasenie (objednavku) a v tomto pripade nedéjde k plneniu
zmluvy, resp. jej Easti,

2. Zhotovitel' sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukondi) riadne a véas do 60 kalendarnych
mesiacov odo dfia prevzatia staveniska po odavzdanie Diela.

3. Zhotovitel' sa zavézuje prevziat stavenisko do pat’ (5) pracovnych dni od terminu uréeného
Objednavatel'om podia bodu 3.1. tohto &anku Zmluvy na zadatie realizicie Diela,
Cas plnenia sa predizi o ¢as prekazok na strane objednavatela, uvedenych v d'algich ustanoveniach
tejto zmluvy.,
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4, Postupové (priebeiné) terminy realizécie Diela alebo Casti realizace Diela méze Objednavatel
urit’ po prerokovani so Zhotovitefom v harmonograme postupu préc (priloha ¢, 2), ktory
Zhotovitel' doruci Objednavatelovi do 5 pracovnych dni od terminu uréeného Objednavatelom na
zaCatie realizacie Diela podl‘a bodu 1. tohto clanku 3 Zmluvy.

5. Objednavatel' mé pravo kedykol'vek odstlpit’ od Zmluvy alebo jej fasti, ktord eite nebola
spinend, a to aj bez udania dévodu. Je viak v takom pripade povinny zaplatit' Zhotovitelovi ast
ceny, ktora pripada na prace u? vykonané.

6. Dokoncenim stavby (Diela) sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spésobilost’ diela pre uspesné
ukoncenie preberacieho konania, vritane odovzdania dokladov potvrdzujlicich kvalitu a technické
parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady o zhode
zabudovanych vyrobkov).

7.V pripade omeskania objednavatela v pineni zavazkov, vyplyvajicich zo zmluvy, zmluvné strany
dodatkom k zmiuve dohodnii novy termin dokoncenia predmetu zmluvy. Po ¢as omegkania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie a platenie
diela, nie je zhotovitel' v omegkani so splnenim zavazku.

1. Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je
podmienené sdhlasom objednavatela.
2. V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela, alebo z dévodu pésobenia

vySSej moci, zmluvné strany dohodny novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom
prediZenie lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktorl bolo treba vykonavanie prac
prerusit’,

3. Dielo méZze byt' realizované po etapach, podlfa schopnosti financovania diela
objednavatel'om.

1V.
Cena diela

i Cena za dielo je v stilade s ponukou zhotovitel'a stanovens dohodou zmluvnych stran podlia
zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri splneni kvalitativnych a dodacich podmienok,
uréenych projektom stavby a&STN, pri dodrZani beznych technologickych postupov
a bezpecnostnych predpisov, materidlov a technologickych casti v 1. kvalitativnej triede vo
vyske :

Cena diela bez DPH : 273 272,85 EUR

DPH 20 % : 54654,57 EUR

h

Spolu cena diela s DPH : 327 927,42 EUR

Slovom: TristotridsatSest'tisic osemstoosem eur gest'desiatdva centoy

2. Cena za zhotovenie diela stanovend vbode 1 tohto clanku je doloZena podrobnou
kalkulaciou  zhotovitel'a (poloZkovitym  rozpoftom) aje ulofend U objednavatela
a u zhotovitela. PoloZkovity rozpocet tvori ako priloha €.1 k tejto zmluve jej nedeliteln( stcast,
3 V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizicie naviac
prac, ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méZe zhotovitel tieto
prace realizovat’ a Uctovat’ len vtedy, ak ich objednal a schvalil objednavatel pisomne vratane
ceny a to minimalne zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel’ takéto investorom poZadované,
pripadne vyvolané naviac prace odsihlasend projektantom a stavebnym dozorom oceni
jednotkovymi cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte, a v pripade potreby vzniku nowych
poloZiek, zhotovitel ich oceni
do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania prac po
termine ukonéenia prac pokial Casovy sklz vznikol z dévodov na strane objednavatela, sa
cena takychto prac bude menit’ pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych prac
publikovanych SU SR.
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4.

Pripadné obmedzenie zmiuvne dojednaného rozsahu pric na zaklade poziadaviek
objednéavatela bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpoéitané a to
v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu,

Objednané naviac préce, menej prace, termin vykonania naviac prac acenu (+) s
zmluvné strany povinné premietnut’ do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD. Rovnako sl
povinne dodatkovat’ aj zmenu ceny z dévodov ¢asowvych skizov na strane objednavatela na cas
po termine ukoncenia prac.

V.
F. raci lateni

Fakturacia bude prebichatt na zaklade supisu  vykonanych prac potvrdenych
objednavatelom podla cenove] kalkulacie po odovzdani diela resp. jeho casti. Fakturdcia a
platenie prac a dodévok bude v zmysle dohody zmluvnych stran vykonana formou faktdry
vystavene] na zaklade zhotovitelom predioZenych, objednavatel'om potvrdenych sUpisov
skutocne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel prediozi supis skutocne vykonanych
prac a objednavatel tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10
pracovnych dni od predioZenia tohto supisu. V pripade ak objedndvatel’ k sipisu skutocne
vykonanych prac predloZenému zhotovitel'om uvedie v lehote uvedenej v predchadzajlcej vete
svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi opraveny sipis skutoéne vykonanych prac,
objednavatel tento opraveny supis skutoéne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskoréie do 2 (dvoch) pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného
supisu. Stpis skuto&ne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor, V zmysle
zmluvy o dielo je platba za plnenie prac a dodévok objednavatelom dohodnuté na zaklade
vystavene] faktury tak, e zhotovitel méde vystavit’ faktlru aZ na zaklade objednavatelom
potvrdeneho stpisu skutoéne vykonanych prac a dodavok.

Preddavky a zdlohové platby na pinenie predmetu zakazky si pripustneé a je mozné ich
poskytnutie po dohode s objednavatel'om.

Dielo méZe byt financované po etapach, podla schopnosti financovania diela
objednavatel'om.

Zmluvné strany sa v silade s platnymi predpismi dohodli, %e vykonané préce, odsuhlasené
objednavatelom na zist'ovacom protokole sa povazujll za plnenie na ti istd zmluvu o dielo
a plnenie sa povaZuje za zdanitelné pinenie, pricom okamih zdanitelného plnenia nastane
vstilade s ustanoveniami § 19 ods.3 zék. ¢ 222/2004 7. z. o DPH. Zhotovitel' vyhotovi
konecnd faktiru ~ dafovy doklad — v stilade s platnymi predpismi.

Drobné zmeny a dopinky vyplyvajlce z operativnych potrieb pri realizécii diela budu
dojednavané formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac bud podkladom
pre fakturaciu po odsthlaseni objednavatelom a dodatku k ZoD.

Splatnost’ faktiry, tarchopisov a dobropisov je do 60 dni od ich dorucenia druhej zmiuvnej
strane. Diiom dhrady je defi pripisania diznej sumy z Gétu diznika v prospech Uctu veritela,

‘Faktura - origindiny pisomny doklad musi spifiat’ nale¥itosti dariového a Gctovného doklady
V jednom a musi obsahavat’ originalny podpis vystavujlcej strany s tymito Gdajmi :

- oznacenie, Ze ide o faktiru
5 ICO oboch zmluvnych stran
naleZitosti podla § 71 ods. 2 z3k. & 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorgich
predpisov
= cislo objednévky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)
- den vystavenia faktiry
- den odoslania faktiry
: termin splatnosti faktdry
& konstantny symbol
- formu thrady
vy5ku plnenia celkom
sumu k Uhrade
MenNo, podpis a telefonicke spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

~REKONSTRUKCIA COV VELKE ZLIEVCE"
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10.

11.

12.

- peciatku vystavovatel'a faktiry
- miesto vykonu prac

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat’ nalezitosti dohodnuté v bode 7. tohto clanku, je
objednavatel’ opravneny faktiru vratit' bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktlry prestava
plynat’ lehota splatnosti a tato plynie cela odo dia doruéenia opravenej (novej) faktry.

V pripade omeskania so splnenim pefiaZného zavazku ma zhotovitel pravo fakturovat
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyike 0,05 % z diznej sumy za kazdy defi ome&kania.

V pripade, 7e dbjde k zrugeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatela, budl zmluvné strany postupovat’ spdsobom dojednanym v daldich
ustanoveniach tejto zmluvy.

Obe zmluvné strany vylucuji postiipenie pohl'adavky bez predchadzajicej pisomnej dohody
a ak sa zmluvné strany na moznost] postipenia dohodnd, je mo#né toto postipenie vykonat’
len do vysky zakladu dane. Daf z pridanej hodnoty sa zmluvné strany Zavazuju vysporiadat’
v zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov a uhradit’ ju priamo.

Faktira musi byt vystavena v originali,

VI.
Proj va dok nta

Projekt zabezpecil objednavatel’ a predlofi ho zhotovitel'ovi najneskdr v den odovzdania
staveniska,

Objednavatel predloZi spolu s projektovou dokumentaciu aj zavazné vyjadrenia dotknutych
0s0b & organov k projektovej dokumentacii.

Zmeny oproti projektu stavby mé¥e objednavatel uplatnit’ po vzdjomnej dohode so
zhotovitel'om a projektantom.

VII.
veni

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zapisnicne, priestorovo vymedzené,
Pri odovzdani staveniska objednavatel’ zhotovitel'ovi odovzda
§ stavebné povolenie,
prislichajuce  rozhodnutia orgénov statnej spravy tykajice sa dinnosti na
predmetnom diele.
Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyblranej sute a zeminy zabezpeCuje objednavatel,
pricom zhotovitel’ sa zavazuje stavebn( sut’ na takuto skladku ukladat’ a materialy
vhodné na recyklaciu odovzdat do zbernych surovin.

VIII.
S bny dennil

Stavebny dennik bude vedeny podfa § 46 d/ Stavebného zikona &. 237/2000 Z. =
v platnom zneni. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo dfa odovzdania staveniska
a mat’ ho trvale dostupny na stavbe Diela.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik a zapisovat’ v fiom véetky naleZitosti podstatné
pre vykonavanie diela.

IX.
v avanie pr3 ie diel

Objednavatel' pocas realizacie prac ma pravo kontrolovat dodévku stavebnych prac a
materialov a zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote,

Zamestnanci objednavatela mésu vstupovat' na stavenisko len pokial s(i povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou Einnost'ou.

LREKONSTRUKCIA 0V VELKE ZLIEVCE”
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10.

11.

12.

5 .5

14

15.

16.

17,

Zhotovitel”  uréuje  ako stavbyveduiceho s povinnostou  viest’ stavebny  dennik
s, EBLEY L., Objedndvatel urcuje ako obcasny stavebny dozor
Pr cevssinsinnnininininin, tel € 8 v, --...... POVEruje ho tiez zapisovanim do stavebného

dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych préc, odovzdanim a prevzatim ukoncenych casti
diela resp. celého diela,

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vietkych osdb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrZiavaju
v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomockami. Dalej
zhotovitel' sa zavdzuje dodriavat hygienické predpisy a zabezpedit' stavbu z hliadiska
bezpecnosti prace, poZiarnej ochrany a ivotného prostredia v sllade s platnou legislativou.
Tieto povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial' z dévodov na strane objednavatela ddjde
k prerugeniu vykonavania diela.

Véetky odborné price musia vykonavat' zamestnanci zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov, ktori majd prislugnd kvalifikdci,

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma uzatvorenti poistnid zmluvu.

Zhotovitel' je povinny pri realizicii diels dodrziavat' vsetky STN a bezpecnostné predpisy,
véetky zdkony aich vykondvacie wyhlasky a podmienky stanovené wvo vyjadreniach
zainteresovanych organov $tatnej spravy, ktoré s obsiahnuté v dokladovej Casti projektu
stavby, ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel' a dotykaju
sa jeho Cinnosti. Pokial' porugenim tychto povinnosti vznikne akakolvek skoda, znasa vietky
vzniknuté néklady do preukézanej vysky zhotovitel’

Zhotovitel' je povinny starat’ sa 0 prevzaté zakladné smerové a wyékové body az do
odovzdania a prevzatia stavby objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na prevzatie préc, ktoré v d'alfom pracovnom
postupe budl zakryté alebo sa stand nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebriom
denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. VWyzva musi byt' dorucend najmenej 3 dni
vopred.

Skisky - riadne zhotovenie diela zhotovitel’ preukaze vykonanim komplexnych funkénych
skusok uréenych prisluénou STN alebo projektom. Zhotovitel' oznami objednavatelovi 7 dni
vopred termin konania funkénej skagky.

Zodpovednost’ za pripadnd £kodu, ktord vznikne na diele Einnostou zhotovitela alebo
VyS50U mocou v priebehu realizicie znaga zhotovitel. Objednévatel' 3kody na diele zndga
v pripade, pokial’ doslo z dévodov na Jeho strane k preruseniu vykonavania diela,

Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizéciou préc. Zhotovitel' odovzda dielo objednavatel'ovi a objednavatel’ je povinny riadne
ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat, Objednavatel’ mase prevziat' i dielo, ktoré ma
drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uzivaniu,

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je povinny najneskér do 3 dni od terminu
stanoveného zhotovitelom, zacat’ preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat',

Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude
podpisana oboma zmluvnymi stranami. v zapisnici musi objedndvatel’ wslovne prehiasit’, éi
dielo prebera alebo nie a pokial’ nie, z akych dévodov.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zépise o
odovzdani a prevzati bud( uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej previdzke (uzivaniu). Tieto Zjavne vady a nedorobky musia byt’
uvedené v zapise o odovzdan a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena préca oproti projektu.

X.

REKONSTRUKCIA €OV VELKE ZLIEVEE
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Zodpovednost’ za vady, zaruka, $kody

Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v éase
jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562
Obchodného zékonnika a ktoré vznikli z dévodu porusenia povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ bez
zbytocného odkladu po uplatneni opravnenej reklamécie objednavatelom resp. budtcim
uzivatel'om diela v dohodnutych lehotach.

Zarutna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov a zadina plynat’
odovzdanim a prevzatim diela. Zéruénd lehota vSak neplynie v case, pofas ktorého
objednavatel' nemohol dielo uZivat' pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna
lehota na material a na vyrobky, ktoré si siicast'ou diela, ale zhotovitel' neméze ovplyvnit’ ich
dizku zéruky, bude podla lehoty uvedenej vyrobcom na zaruénom liste.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom resp. uZivatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela
resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

V pripade vzniku Skody budl zmluvné strany postupovat’ pri je nahrade v silade
s ustanoveniami § 373 - 386 Obchodného zakonnika.

Pokial' sa pocas zarutnej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednavatel’ je povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu
reklamaciu u zhotovitela. V reklamacii musi byt' vada popisana a musi byt uvedené, ako sa
vada prejavuje.

Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maijl
reklamované vady odstrarovat’. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zaruénych vad sa
zmluvné strany dohodnu pisomne.,

Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. ze
nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na fiu nevztahuje zaruka resp. 7e
vadu sposobil nevhodnym uzivanim diela objednévatel’ alebo uZivatel, je objednavatel povinny
uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov a vec
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na nevhodnost’ objednavatela upozornil aten na ich
pouZiti trval.

Ak zhotovitel' nenastlpi k odstréneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady inti odbornd organizaciu —firmu.
VSetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel' povinny objednavatelovi uhradit’ a to do vygky
ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval
zhotovitel'.

XI.

i i ravania

Miestom dodania predmetu zmluvy je k.U. obce Velké Zlievce, uréené schvalenym
projektom stavby.

Objednavatel’ osobitne uhradi zhotovitelovi vietky preukazatelné naklady stvisiace
s odstranenim nepredvidanych prekaZok, ktoré sa vyskytn( na stavenisku, okrem prekaZok,
ktoré zavinil zhotovitel. Si¢asne budi dodatkom k zmluve upravené véetky ustanovenia
zmluvy slvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekézky vopred odsihlasene]
stavebnym dozorom objednavatela.
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Ak objednavatel’ alebo organ na to opravneny dé prikaz na prerusenie prac, suvisiacich
s plnenim zévézku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat' a uschovat’ véetko, ¢o
pripravil na plnenie zavazku.

Objednavatel' je povinny uhradit’ zhotovitelovi naklady dcelne vynalozené v stivislosti
s prerusenim, ktoré bolo spdsobené z dévodov mimo zhotovitela.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za VyS5iu moc povazuji pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich
nemoézu ovplyvnit' zmluyné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za
VYSSiu moc sa povazujl aj poveternostné podmienky znemoZfiujlce riadne plnenie zmluvy
beznym technologickym spésobom.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na Vy3Siu moc, poiada druhd stranu o upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a asy plnenia. Ak nedéjde k dohode, méa strana, ktora sa odvolala
na vyssiu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. Ucinky odstipenia nastani diom dorucenia
oznamenia.

XI1V.

stupeni ml

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, mé3e opravnena strana od
zmluvy odstpit’, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskor viak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty je rozhoduijlici datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, méze od zmluvy odstdpit’ len
sposobom pre nepodstatné porudenie zmluvy v zZmysle § 346 ObchZ.

Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od zmluvy podia &l XIV./1. stanovi na
dodatocné plnenie dodatoénd lehotu, vznika jej prévo odstupit’ od zmluvy rovnakym sposobom
ako je uvedeny v &. XIV./1. a to do 15 dni Po marnom uplynuti dodatoénej lehoty na pinenie.

OdstGpenim od zmluvy zmluva zaniki diom dorucenia prejavu vdle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstpenim od zmluvy zanikajd vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu spdsobenej Ekody (vyJmic pripad narokov zhotovitela na nahradu Skody, pokial
k odstipeniu od zmluvy doglo 7 dévodov na strane zhotovitela) a narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaj(
vztahy dohodou a zhotovitel' odovzds objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
dnu  odstipenia od Zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzds objednavatelovi spolu
s rozostavanym dielom aj :

. 1 x projektovli dokumentdciu so zakreslenim skutoCneho stavu vykonanych préc

a dodavok
- ostatni projektovli dokumentaciu, ktord obdral od objednévatela k vykonaniu diela

atesty, osvedcenia, zaru¢né listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej Casti diela

Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati,

O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovSetkym obsahovat’ tieto naleFitosti -

- zhodnotenie rozsahu odovzddvanej casti zmluvného diela

: stpis odovzdavanych dokladov

zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objedndvatel'ovi
- zaruku a diZku jej trvania
- datum a podpisy opravnenych zastupcov
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& ocenenie vykonanych prac a dodévok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend ciastka
a zostatok k (hrade
9. Vysporiadanie pohl'adavok z tituly odstlpenia od zmluvy :
Cast' diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatel'a
pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od zmiuvy vysporiada zhotovitel
faktirou, ktord bude mat' nalefitosti dafoveho dokladu do 14 dni od obdriania
odstUpenia od zmluvy. Pre fakturéciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.
- financné rozdiely uhradia zmluvné Strany do 14 dni od obdrZania faktdry

objednavatel'om.
XV,
Zmluvné pokuty
1. V pripade, 7e zhotovitel z vlastnych dévodov nedodr¥ ¢as pinenia dohodnuty v tejto

zmluve, objednavatel’ ma pravo Gétovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
Casti nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy den omesgkania.

2. Vpripade, Ze zhotovitel' nedodr¥i lehotuy dojednant podfa ¢&. X./2. tejto zmluvy na
odstranenie opravnene reklamovanych véd diela objednavatelom alebo uZivatefom, je
objednavatel' oprévneny pozadovat zmluvnd pokutu vo vyike 16,59 € za kaidy den
omeskania.

3. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezdvisle na tom, i
a v akej vyske vznikne v tejto sivislosti gkoda, ktor(] je moZné vymahat samostatne.

Clanok XVI.
Vyuzitie subdodavatel'ov

1. Zmluvné strany sa dohodli, e pred uzatvorenim tejto zmluvy a pocas trvania tejto Zmiuvy
oznami zhotovitel' objednavatel'ovi listom pisomne identifikdciu v3etkych svojich znamych
subdodavatel'ov (alebo ich zmenu, ak to vyplyva z jeho potrieb) a Udaje o osobe opravnenej konat’
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel’ sa
Zavazuje, ze takyto subdodavatel bude mat’ zapisanych koneénych uzivateloy vyhod v registri
konecnych uzivatel'ov vyhod/registri partneroy verejného sektora.

2. Zhotovitel' je povinny dorudit objednavatelovi a pravidelne aktualizovat’ zoznam svojich
zamestnancov a subdodavatelov (vritane ich zamestnancov), ktori sa maji podielat’ alebo sa
podielajl na realizacii diela vyplyvajlcej z vyzvy na podanie ponuky alebo tejto zmluvy. Taktiez
uvedie informacie o osobhe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
~adresa pobytu, ddtum narodenia.

3. Zhotovitel' zabezpeli, Ze vietky ustanovenia tejto zmluvy najma ustanovenia tykajlice sa
dodrziavania vieobecne zavaznych  pravnych predpisov,  prisluSnych  technickych a
environmentalnych noriem a ustanovenia tykajlce sa fakturacie, splatnosti a Uhrady faktar a s
nimi slvisiace ustanovenia sa bud( vzt'ahovat aj na subdodavatel'ov.

4. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy je Vybrany zhotovitel povinny najneskaor
v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit’ objednavatelovi
Zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest' min. nasledovné: podiel zékazky, ktory ma v
umysle zadat' tretim osobam, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok. V pripade
porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zZmeny ma verejny
obstaravatel' pravo odstlpit’ od Zmluvy @ ma nérok na zmluvnli pokutu vo vyske 5% z celkovej
ceny diela v zmysle ¢l. 1V tejto zmluvy za kazdé porugenie ktorejkolvek z wysSie uvedenych
povinnosti, a to aj opakovane. Porugenie uvedenych povinnosti sa povajuje za podstatné
porusenie zmluvy.,
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5. Povinnosti uvedené v bodoch 1. az 4. tohto &anku nie Jje Zhotovitel' povinny plnit’ v pripade
subdodavatel'ov, ktori mu dodavaju tovar.

WO oo

XVII.

- I

ve n ni

Tto zmluvu je mo#né zmenit' alebo Zrusit’ len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych strén. To sa tyka predovsetkym pripadov obmedzenia
rozsahu diela alebo jeho rozéirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je
predchadzajica zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez spinenia ktorej nie je moiné
poZadovat’ zmenu ceny.

V pripade, Ze objednévatel’ nebude mat’ zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zagiatok stavby a ukoncenie stavhy.

Tato zmluva je wyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel' dostane 2
vyhotovenia a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

Pokial' nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajlce a vznikajlice obchodnym zakonnikom.

Tato Zmluva odielo nadobtida platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a
Ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej Zverejnenia v silade s ust. § 47a Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ si vyhradzuje odovzdat’ stavenisko a3 PO spineni nasledovnych podmienok:

a. schvalenie prisludnej Ziadosti o poskytnutie finanénych prostriedkov zo
zdrojov Environmentalneho fondu na predmet zakazky,resp. po schvéleni Jiadosti o
poskytnutie inych dotacnych mechanizmov (iné operacné programy v ramdi
Strukturdinych fondov EU, Statne dotécie, viastné zdroje a pod.)

Objenavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstlpit’ od zmluvy so zhotovitelom v
pripade, kedy este nedoflo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelfom a zhotovitelom a
nebolo umoznené financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, slufieb,
stavebnych pric alebo inych postupov podla bodu 6 tohto ¢lanku. Toto jednostranné
odstipenie nezaklada Jiadne pravo zhotovitef'ovi na pinenie nakladov spojenych s verejnym
obstaravanim, z ktorého Predmet pinenia (predmet tejto zmluvy, dielo) vzisiel,

V tejto zmluve nie st vykondvané ¥adne opravy ¢i uZ prepisovanim alebo krtanim.

Nedelitelnymi sti¢astami tejto zmluvy ako jej prilohy s( :

= priloha €. 1 Ponukovy rozpocet - vykaz vymer

= Priloha €. 2 Harmonogram postupu préc

> Priloha ¢. 3 Podiel plnenia zo zmluvy, Vyhlasenie o subdodavatel'och (zoznam
subdodavatel'ov a zamestnancov)

Vo Velkych Zlieveach dria; 20.03.2017 V Banskej Bystrici, diia: 20.03.2017
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objednavatel’

Zhotovitel
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